



RESULTATS PROVISOIRES

Lot1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES CONNEXES DE LA MAISON DU SECTEUR PRIVE DE GOURCY AU PROFIT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BURKINA FASO

N° de pli	Entreprises	Montant en F CFA lu		Montant en F CFA corrigé		Rang/observation
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	AFRICA BUILDING	52 850 000	-	-	-	Non conforme CV du conducteur des travaux non signé Le personnel dit travailler depuis 2020 avec l'Entreprise créée en 2024 Il dispose d'une expérience de 4 ans au lieu de 05 ans demandées
2	E.O.M. F	55 384 264	65 353 431	55 384 264	65 353 431	Conforme 3 ^{ème}
3	ERBTP	52 002 885	-	-	-	Non conforme Attestation de visite de site non jointe à l'offre
4	ESPF	54 035 538	-	-	-	Non conforme Délai de validité de la garantie de soumission est de 88 jours au lieu de 148 jours comme demandé
5	BUROGEC	54 033 464	63 759 487	-	-	Non conforme Agrément technique non conforme
6	PWMS	54 033 202	63 759 178	60 733 482	71 665 509	Conforme Correction de + 7 906 331 pour erreur de quantité aux items C2.4 et D3.1 et omission de l'item D3.2 ; soit 12,40% 4 ^{ème}
7	EKP	53 902 656	-	53 902 656	63 605 134	Conforme 2 ^{ème}
8	TECHNI-WORKS	64 468 195	-	64 468 195	76 072 470	Conforme 5 ^{ème}
9	UNIS BTP	53 013 481	-	-	-	Non conforme Absence d'agrément technique
10	HYDRO-BAT TM	-	61 526 709	52 141 279	61 526 709	Conforme 1 ^{er}

Lot2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES CONNEXES DE LA MAISON DU SECTEUR PRIVE DE YAKO AU PROFIT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BURKINA FASO

N° de pli	Entreprises	Montant en F CFA lu		Montant en F CFA corrigé		Rang/observation
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	AFRICA BUILDING	55 850 000	-	-	-	Non Conforme Le personnel dit travailler depuis 2020 avec l'Entreprise créée en 2024 Il dispose d'une expérience de 4 ans au lieu de 05 ans demandées
2	ERBTP	53 995 245	-	-	-	Non Conforme Attestation de visite de site non jointe à l'offre
3	ESPF	55 639 698	-	-	-	Non Conforme Délai de validité de la garantie de soumission est de 88 jours au lieu de 148 jours comme demandé
4	PWMS	55 635 873	65 650 330	55 639 473	65 654 578	Conforme 3ème
5	EKP	55 250 296	-	55 250 296	65 195 349	Conforme 2ème
6	TECHNI-WORKS	66 804 465	-	66 804 465	78 829 269	Conforme 4ème
7	UNIS BTP	55 007 442	-	-	-	Non Conforme Absence d'agrément technique
8	HYDRO-BAT TM	-	63 406 957	53 734 709	63 406 957	Conforme 1er

Lot3 : REHABILITATION ET EXTENSION COMPLEMENTAIRE DE L'AIRE DE PARKING POUR VEHICULES POIDS LOURDS DE LA PLATE- FORME DOUANIERE DE DAKOLA AU PROFIT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BURKINA FASO

N° de pli	Entreprises	Montant en F CFA lu		Montant en F CFA corrigé		Rang/observation
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	HCE	-	52 510 000	44 500 000	52 510 000	Conforme 2ème
2	SINA Construction	37 918 850	-	37 918 850	44 744 243	Conforme 1er