

**RESULTATS PROVISOIRES**

**CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BURKINA FASO (CCI-BF)**

**DEMANDE DE PRIX N°017/2023/CCI-BF/DG/DGA-SAS/DMG/SAPM DU 08 DECEMBRE 2023 POUR L'AMENAGEMENT DES FAÇADES DES ATELIERS DU CFBTP A OUAGARINTER AU PROFIT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BURKINA FASO (CCI-BF)**

**FINANCEMENT : BUDGET CCI-BF « EXERCICE 2023 ». DATE DE DEPOUILLEMENT : 12/01/2024**

**NOMBRE DE PLIS RECU :03-NOMBRE DE LOTS : Unique**

**REFERENCE DE LA PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien le Pays N°7970 du jeudi 14 décembre 2023 p.19**

**Montant prévisionnel du budget :75 482 410 F CFA HTVA**

N°	Nom du Soumissionnaire	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Conformité/classement
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	BTC	67 594 960	-	74 627 080	-	<b>Offre conforme</b> 1 <sup>er</sup> Correction pour omission des items 4.4 et 4.5 du chapitre 3 (plateforme construction métallique et soudure) soit une variation de 7.032.120 avec un taux de 10.40% par rapport à l'offre initiale
2	VITRAFA	52 484 778	61 932 038	51 344 670	60 586 711	<b>Offre techniquement conforme mais anormalement basse (0.73M inférieur à 0.85M)</b> -correction pour erreur de quantité aux item 3.3 et 4.5 du chapitre 3 (plateforme construction métallique et soudure) soit une variation de 1.140.108 avec un taux de 2.17% par rapport à l'offre initiale.
3	SONATLG-BTP	64 629 755	76 263 111	-	-	<b>Offre non conforme</b> -Agrément T4 fourni au lieu de B2 demandé ;  -Pièce justificative du camion non conforme ;  - Absence de pièces justificative pour le petit matériel ; -1 seule expérience similaire pour le chef de Chantier.