

RESULTATS PROVISOIRES

Lot 1 : Travaux d'aménagement de talus et caniveau côté sud du port sec de Bobo Dioulasso au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Conformité/classement
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	ACS GROUPE SARL	-	17 651 001	-	-	Non conforme Agrément technique T3+H fourni au lieu de T4 demandé
2	EBLC	16 991 237	20 049 660	-	-	Non conforme Agrément technique T3+H fourni au lieu de T4 demandé
3	CAUTIER INTERNATIONAL SERVICE	56 580 000	68 534 400	56 580 000	68 534 400	2^{ème}
4	GAB SARL	53 914 500	64 327 110	54 514 500	64 327 110	1^{er} Correction de +600 000 FCFA sur le montant total hors TVA pour omission du sous total 100, soit +1,11%
5	ECW SARL	58 764 500	69 342 110	58 764 500	69 342 110	3^{ème}

**Lot 2 : Travaux d'aménagement de portique à l'entrée et sortie du port sec de Bobo Dioulasso au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie
du Burkina Faso**

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Conformité/classement
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	ACS GROUPE SARL	14 958 476	17 651 001	14 958 476	17 651 001	1^{er}
2	EBLC	16 991 237	20 049 660	-	-	Non conforme Diplôme du BTS Génie Civil fourni pour le chef de chantier en lieu et place d'un diplôme de BAC+2 en construction métallique demandé ; Absence de groupe électrogène de 50-100 KVA au moins et de lot d'échafaudage métallique
3	CAUTIER INTERNATIONAL SERVICE	-	19 087 485	-	-	Non conforme Diplôme du BTS Génie Civil fourni pour le chef de chantier en lieu et place d'un diplôme de BAC+2 en construction métallique demandé
4	BENEDO	17 155 816	20 243 863	17 537 353	20 694 076	4^{ème} Discordance entre le montant en lettre (6 000) et en chiffres (7 500) de l'item 3 du point 3.1 et omission du sous total 0 ; soit une correction de +381 537 CFA (+2,22%)
5	BATILEC SARL	16 555 553	-	16 555 553	-	2^{ème}
6	ECW SARL	17 108 181	20 187 654	17 108 181	20 187 654	3^{ème}